Ustredie prace,

CQ - Eurdpska tinia

e 7 v z
socialnych veci a rodiny OPERACNY PROGRAM POl Europske Strukturalne

KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA e a investicné fondy

Priloha €. 3 vyzvy na predkladanie poniuk

Mandatna zmluva ¢&. 234/126/2018

uzatvorena podla ustanovenia §-u 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich

Mandant:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Zapisany ako:

(d’alej len ,,mandant*)

Mandatar:
Nazov:

Sidlo:

V zastlpeni:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

predpisov(d’alej len ,,zmluva™)

ZMLUVNE STRANY

Ustredie prace, socidlnych veci a rodiny

Spitalska &. 8, 812 67 Bratislava

Ing. Marian Valentovi¢, MBA, generalny riaditel a generalny tajomnik
sluzobného uradu

30794536

2021777780

Statna pokladnica

SK19 8180 0000 0070 0017 6235

SPSRSKBA

Rozpoctova organizicia, zriadend na zaklade zdkona €. 453/2003 Z. z.
0 orgdnoch Statnej spravy v oblasti socidlnych veci, rodiny a sluZieb
zamestnanosti v zneni neskorsich predpisov.

Zapisany v obchodnom registri okresného sudu:

(d’alej len ,,mandatar)

(mandant a mandatar spolu aj ako ,,zmluvné strany”)
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Ustredie prace, CQ e Eurépska tnia

socialnych veci a rodiny OPERACNY PROGRAM P EurGpske Strukturaine
KVALITA ZIVOTNEHO PROSTREDIA * a investi¢né fondy

PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania  zakazky S nizkou hodnotou S ndzvom
— ,,Stavebny dozor pre stavbu ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Uradu PSVR Banska
Bystrica® na obstaranie vykonu stavebného dozoru na diele: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti
budovy Uradu PSVR Banska Bystrica“ (dalej len ,,stavba®), ktory sa vykonal v stilade so zakonom &.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘).

Mandatar berie na vedomie, ze vykonanie stavebného dozoru na stavbe uvedenej v bode 1
Preambuly bude financované na zaklade uzatvorenia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku (d’alej len ,,NFP*) v ramci Operacného programu Kvalita zivotného prostredia ( d’alej len
,LOPKZP*), §pecificky ciel: 4.3.1 ZniZenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, Opravnena
aktivita A, ktord stanovuje zmluvné podmienky, prava a povinnosti objednavatel’a ako prijimatela a
riadiaceho organu (Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky) ako poskytovatela
Vv zastipeni (Slovenska inovacna a energetickd agentara) pri poskytnuti NFP zo strany poskytovatela
prijimatelovi. Mandatar berie na vedomie, Ze realizacia predmetu zmluvy bude financovand na zaklade
uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP z prostriedkov eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov
formou nendvratného finanéného prispevku, v stlade s dodrziavanim Systému financného riadenia
Strukturalnych a investi¢énych fondov na programové obdobie 2014 — 2020 v platnom zneni ( d’alej len
,»Systém finan¢ného riadenia®).

Mandatar berie na vedomie, ze mandant mdze odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy esSte
nedoslo k plneniu zo strany mandatara na zaklade tejto zmluvy avysledky finan¢nej kontroly
poskytovatela NFP preukdzu, ze nie je mozné financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov pri vykonani stavebného dozoru a na zaklade
tejto zmluvy.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok mandatira za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
zabezpecit' pre mandanta vykon staleho stavebného dozoru vratane odborného poradenstva v
rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve (d’alej len ,,SD") pocas realizacie stavby:
»ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Uradu PSVR Banski Bystrica®, Uradu PSVR
Banska Bystrica na Skuteckého ul. ¢. 39 v Banskej Bystrici a zdvdzok mandanta zaplatit’
mandatarovi za podmienok dohodnutych v tejto zmluve odplatu.

1.1.1 Stavebné prace na stavbe, ktoré maji byt dozorované mandatarom ako stavebnym dozorom
st popisané v projektovej dokumentacii, vypracovanej Architektonickym ateliérom
NEUTRA, Farska 1, 949 01 Nitra a stavebnych, prip. inych relevantnych povoleniach
prislusnych orgdnov a to: pravoplatné stavebné povolenie, ktoré vydal Mestsky urad Banska
Bystrica, Stavebny odbor — stavebny urad pod ¢. OVZ-SU 134317/20251/2017/Boj, Ev. ¢.
179/2017 dna 8.8.2017 (pravoplatnost’ nadobudlo dna 9.8.2017).

1.2 Vykon SD podrla tejto zmluvy sa mandatar zavézuje vykonavat za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve, v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pri dodrZani platnych
slovenskych technickych noriem, rozhodnuti prisluSnych orgénov, pokynov a internych predpisov
mandanta, s ktorymi bol mandatar oboznameny.
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1.3V ramci vykonu SD na zaklade tejto zmluvy pri realizacii stavby sa mandatar zavizuje vykonavat
najma tieto ¢innosti:

a)
b)

c)
d)

€)
f)
9)

h)

i)
)

K)

p)

a)

oboznémenie sa s projektovou dokumentaciou,
oboznémenie sa s obsahom zmluvy o dielo so zhotovitel'om;
obozndmenie sa s obsahom stavebnych povoleni a inych povoleni vydanych pre vystavbu;

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac, a zabezpe€enie zapisu o
odovzdani staveniska do stavebného dennika;

protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vyskového vyty€enia stavby;
ucast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim prac;

kontrolu dodrzania podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre
vystavbu,

poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej (dielenskej)
dokumentacie;

evidovanie dokumentacie dokoncenych casti stavby;

predkladd mandantovi odborné stanovisko k dodatkom a zmendm projektu, ktoré nezvySuja
naklady stavby (stavebného objektu/prevadzkového suiboru), nepredlzuju lehotu vystavby a
nezhorsuju parametre stavby;

predkladd odborné stanovisko k predloZzenym poziadavkdm zhotovitel'a stavebnych prac na
zmeny a odchylky v castiach projektovej dokumentacie z pohl'adu dodrzania technicko -
ekonomickych parametrov stavby, zvySujucich sa ndkladov stavby, dodrziavania lehot
vystavby, pripadne d’alSich tdajov a ukazovatel'ov;

bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zadvaznych okolnostiach, ktoré maju, alebo
by mohli mat’ vplyv najmé na kvalitu a ¢asovy harmonogram stavebnych prac;

okamzit¢ upovedomenie mandanta o predlozeni supisu vykonanych prac vypracovaného
zhotovitel'om k jeho odsthlaseniu pred fakturaciou;

vecnd, financna kontrola, odstihlasovanie a potvrdzovanie supisu vykonanych prac najneskor
do pit’ (5) pracovnych dni od ich obdrzania;

kontrola tych Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi a
zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika;

spolupraca s autorskym dozorom projektanta pri vykonavani Gprav projektove;j
dokumenticie;

spolupraca s autorskym dozorom projektanta pri zabezpecovani stladu realizovanej stavby
s projektovou dokumentaciou;

organizovanie operativnych porad vedenia stavby (kontrolné dni stavby) a vyhotovenia
zapisov z tychto porad, ktoré budi vyhotovené a nésledne autorizované, v ramci kontrolného
dna stavby, stavebnym dozorom, stavbyveducim, koordinatorom bezpecnosti, zodpovednym
zastupcom stavebnika (projektovy manazér alebo manazér pre stavebné ¢innosti), v pripade
ucasti aj autorskym dozorom;

kontrola a vyhodnotenie opatreni prijatych na kontrolnych dioch stavby;
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t) sledovanie ¢i zhotovitel’ a jeho pripadni subdodavatelia vykonavajt projektovou
dokumentéciou predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac a kontrolu ich vysledkov;

u) vyzadovanie dokladov pre preukazanie zhody vyrobkov pre stavbu;
V) sledovanie a kontrola vedenia stavebného dennika;
W) na zapisy zhotovitel'a uvedené v stavebnom denniku odpoveda do troch (3) pracovnych dni;

X) zapisom v stavebnom denniku upozornuje zhotovitel'a, Ze nie su dostato¢ne zabezpecené
kapacity na vykonanie diela;

y) zapisom v stavebnom denniku upozorfiuje zhotovitel'a na udrziavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku a povinnosti v oblasti nakladania a likvidacie odpadov;

z) zapisom v stavebnom denniku Ziada od zhotovitel'a vymenu zamestnancov, ktorych bude
mandant povazovat’ za nedostatocne odborne spdsobilych na vykon prace pri realizacii diela;

aa) spolupraca so zamestnancami zhotovitel'a pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie §kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe;

bb) kontrola postupu prac podl'a ¢asového planu (harmonogramu) stavby a zmlav;

cc) upozornenie zhotovitel'a na nedodrZanie terminov, vratane pripravy podkladov pre
uplatnovanie sankcii;

dd) priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby a Gi¢ast’ na konani o odovzdani a
prevzati stavby;

ee) kontrola dokladov, ktoré zhotovitel’ pripravi k odovzdaniu a prevzatiu stavby;

ff) spisanie vad a nedorobkov pri preberacom konani;

gg) kontrola odstraiiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch;
hh) potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri preberani stavby;

Ii) ucast’ na kolauda¢nom konani;

JJ) priprava podkladov pre zaverecné technicko - ekonomické vyhodnotenie stavby a jeho
vypracovanie;

kk) ti¢ast’ na prerokovani zavereéného technicko - ekonomického vyhodnotenia stavby;
II) vyhotovovanie fotodokumentacie pocas realizacie stavby pre potreby mandanta;

mm)  vykonava dennu kontrolu realizacie stavby, potvrdenu zapismi do stavebného dennika.

1.4 Mandatar potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou plnenia, Ze si mu

1.5

zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii zmluvného vykonu a Ze disponuje
takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalost'ami, ktoré s k riadnemu splneniu jeho zaviazkov podla tejto zmluvy potrebné.

Mandatar sa zaviazuje zabezpecit’ vykon ¢innosti podla tejto zmluvy odborne sposobilymi osobami
opravnenymi na vykonavanie prisluSnych vybranych ¢innosti vo vystavbe v zmysle prisluSnych
ustanoveni zak. €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov. Doklad o jeho oprdvneni, v zmysle prislusnych vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Clanok 1.

Cas plnenia
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Mandatar sa zavdzuje plnit' svoje povinnosti definované v ¢lanku 1. tejto zmluvy odo dna
odovzdania a prevzatia staveniska a bude v plneni pokracovat’ az do dokoncenia vsetkych
stavebnych prac a do vypracovania zaverecného technicko - ekonomického vyhodnotenia stavby.
Predpoklad trvania stavebnych prac je desat’ (10) mesiacov. Den, v ktorom bude zhotovitelovi
stavby odovzdané stavenisko Ssa mandant zavizuje pisomne alebo e-mailom oznamit’ mandatarovi
min. sedem (7) dni vopred. V pripade prediZenia lehoty na realizaciu stavby je mandatir povinny
vykonavat' &innosti podla tejto zmluvy aj v tomto prediZenom termine realizacie Stavby a
nevznikne mu z tohto titulu narok pozadovat’ navysSenie odplaty dohodnutej v ¢lanku IV. bod 1
tejto zmluvy a uhradu pripadnych nakladov za vykon ¢innosti na zaklade tejto zmluvy
v predizenom termine.

Clanok I11.
Plnomocenstvo

Mandant touto zmluvou udeluje mandatiarovi plni moc na vsetky pravne ukony, ktoré bude
mandatar v mene a na G¢et mandanta vykonavat' v stlade s ¢lankom |I. tejto zmluvy.

Mandatar bude voci tretim stranam vystupovat’ ako splnomocneny zastupca mandanta a bude konat’
v jeho mene a na jeho ucet. Ukony takto uskutocnené zavizuju mandanta v plnom rozsahu.

Mandatar svojim podpisom zmluvy zaroven prijima plnomocenstvo a mandant podpisom zmluvy
zarovenn plnomocenstvo udeluje.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podl'a ¢lanku Il tejto zmluvy.

Clanok 1V.
Odplata za vykonanie predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odplate za vykon ¢innosti SD mandatarom podla tejto
zmluvy nasledovne:

Celkom bez DPH ..........cc.c........ EUR (slovom: ..o, .Eur)
DPH 20% EUR (slovom: ..o Eur)
Spolu s DPH EUR (Slovom: ..., Eur)

Odplata bola zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zak. €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Odplata za vykonavanie SD dohodnuta v bode 4.1 je cenou pevnou, ktora zahfnia vSetky naklady
spojené s vykonévanim SD.

Odplatu moZzno menit’ len v €asti DPH a to vo vyske podla platného pravneho predpisu v case
vzniku danovej povinnosti.

Clanok V.
Platobné podmienky
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5.1 Mandatar je opravneny vyhotovit' faktiru a dorucit’ ju mandantovi poStou na adresu uvedenu
Vv zahlavi tejto zmluvy alebo osobne do jeho podateI'ne na adresu Zupné namestie 5 — 6, Bratislava. .
Vyska fakturovanej sumy bude odvodend od percenta realizacie stavby zhotovitelom takto:

- zhotovitel' stavby zrealizuje a vyfakturuje min. 30% z realizovanych prac, mandatar
za poskytnutie sluzby stavebného dozoru moéze vyfakturovat 30% z dohodnutej sumy
za vykonanie stavebného dozoru,

- zhotovitel' stavby zrealizuje a vyfakturuje min. 60% z realizovanych prac, mandatar
za poskytnutie sluzby stavebného dozoru moze vyfakturovat 30% z dohodnutej sumy za
vykonanie stavebného dozoru,

- posledna faktara vo vySke 40 % z dohodnutej ceny za vykonanie stavebného dozoru, je mandatar
opravneny Vystavit' po uplnom a riadnom ukonceni ¢innosti stavebného dozoru a vypracovani
zaverecného technicko-ekonomického vyhotovenia stavby.

5.2 Mandatar sa zavizuje jednotlivé faktary vyhotovit' v troch (3) originalnych vyhotoveniach a dvoch
(2) kopiach, vratane priloh a doru¢it’ mandantovi. Mandatarom vyhotovena faktira musi mat’ vsetky
nalezitosti dafiového dokladu podla §74 ods.1 zdkona NR SR ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v =zneni neskorSich predpisov. Faktura musi zretelne Specifikovat’ rozpis ceny
realizovanych vykonov a uloh za ktoré je vystavend. Prilohou faktiry musi byt rozpis fakturovane;j
Ciastky odsthlasenej mandantom v sulade s podmienkami tejto zmluvy.

5.3 Podkladom pre vystavenie faktary buda vzdy stpisy zrealizovanych stavebnych prac.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturu mandatidra uhradi mandant po odsthlaseni vykonanych
plneni a fakturovanej ceny v lehote splatnosti do 60 dni odo dia jej dorucenia a zaevidovania v
podatel'ni mandanta (v pripade, ze faktira nema vecné a formalne nedostatky). Ak posledny den
lehoty pripadne na sobotu, nedel'n alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasledujuci
pracovny defi. V pripade, ak faktara nespiiia vietky naleZitosti podl'a bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo
neobsahuje dohodnuti prilohu, je v rozpore so zmluvou alebo vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi, je mandant opravneny ju vratit’ bez zaplatenia mandatarovi, priCom sa zastavuje plynutie
lehoty splatnosti faktury. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut’ dilom dorucenia riadne
vyhotovenej faktiry mandantovi. Za den splnenia finanéného zavédzku sa povazuje den odpisania
sumy penazného zavizku z U¢tu mandanta v prospech uc¢tu mandatara, ktory je uvedeny v tejto
zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej faktare.
Konstantné symboly budil pouZivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky mandatara vo¢i mandantovi vzniknuté z tejto zmluvy nie
Jje mandatar opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu mandanta.

Clanok VI.
Povinnosti mandanta

6.1 Mandant sa zavizuje vytvorit' podmienky na to, aby mandatar mohol SD na zaklade tejto zmluvy
riadne a vCas vykonavat.
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Mandant sa zavdzuje odovzdat mandatarovi vSetky dokumenty, ktoré st potrebné k plnenie
povinnosti pri vykone SD, vyplyvajicich z tejto zmluvy a poskytnit mandatarovi potrebnt
sucinnost’.

Clanok VII.
Povinnosti mandatara

Mandatar zodpoveda za to, ze vykon SD bude vykonany s nalezitou odbornou starostlivostou, v
sulade s touto zmluvou, v rozsahu kvalitativno-technickych parametrov uréenych projektovou
dokumentéciou, platnymi STN, bude vykonany opravnenymi osobami v stlade so vSeobecne
zaviznymi predpismi, bez poruSenia prav tretich oséb, pri dodrzani rozhodnuti prislusnych
organov.

Mandatar nie je opravneny odsuhlasovat’ prace naviac alebo zmeny zvySujuce cenu za realizaciu
stavieb, ktoré mézu vzniknit' napriklad v désledku vady projektovej dokumentacie v dosledku
poziadavky zhotovitel’a Stavby alebo v dosledku nepredvidatelnych okolnosti na stavbe s vynimkou
prac, ktorych okamzité nerealizovanie by vaznym spdsobom narusilo bezpecnost’ stavby.

V pripade vzniku potreby vykonania prac naviac alebo zmien oproti projektovej dokumentacie je
povinnostou mandatara bezodkladne pisomne informovat’ opravnent osobu mandanta a definovat’
rozsah prac, ako aj presné urcenie, z akého dovodu je potrebné prace naviac alebo zmeny vykonat’ a
to vratane technického zdoévodnenia. Opravnena osoba mandanta bude mandantom urcena
a uvedena v protokole 0 odovzdani a prevzati staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac.

Mandatar je povinny uchovavat’ Gctovnil, podpornt a ini dokumentdciu, suvisiacu s plnenim tejto
zmluvy do 31.12.2028, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami, a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gc¢innosti tejto zmluvy
a sucasne aj pocas platnosti a u¢innosti konkrétnej Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si opravnené:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov staveniska, ak to
suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;

b) pozadovat od mandatara, aby predlozil originalne doklady a inu potrebni dokumentaciu,
zdznamy dat na pamitovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné¢ doklady potrebné pre vykon
kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie doklady suvisiace so zmluvou v zmysle poZiadaviek
opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste;

) oboznamovat’ sa s udajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste;

d) vyhotovovat’ kopie tdajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly /auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

h) Zamestnanci kontrolnych organov mandanta.
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Mandatar sa zavizuje poskytnut’ opravnenym osobam vSetku potrebnu sucinnost’.
V pripade, ak mandatar zabezpecuje SD cez tretie strany, je povinny zabezpecit, aby sa tato
povinnost’ vztahovala aj na ne.

V pripade, ak riadiaci organ, resp. iny kontrolny organ konstatuje neopravnené vydavky zapri¢inené
z doévodov na strane mandatara, mandant je opravneny poziadat’ mandatara o vratenie sumy tychto
neopravnenych vydavkov a mandatir je povinny tieto neopravnené vydavky vratit v lehote do
tridsat’ (30) dni od dorucenia vyzvy na vratenia sumy od mandanta.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Mandatar zodpoveda za to, ze SD vykona za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a bez
akychkol'vek vad. Zaru¢na doba je pdt’ (5) rokov. Mandantom reklamované vady vykonané¢ho SD
sa zavdzuje mandatar bezodkladne bezplatne odstranit’ v lehote najneskér do siedmich (7)
pracovnych dni od dorucenia ziadosti mandanta na ich odstranenie, ak sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak. Mandatar zodpoveda za Skody mandantovi vzniknuté v pripade porusenia
zmluvnych povinnosti, ako aj ustanoveni vSeobecne zavidznych pravnych predpisov ¢o do vad
pravnych, ako aj skutkovych.

Ak nevhodné podklady, pokyny, vyjadrenia a podobne budu prekazkou riadneho vykonania SD, je
mandatar povinny bezodkladne toto pisomne oznamit’ mandantovi.

Clanok 1X.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania mandatdra s vykonanim SD, alebo omeSkania mandatara s odstranenim vad
vykonaného SD v dohodnutom termine podla ¢lanku VIIL., bod 8.1. tejto zmluvy, je mandant
opravneny uplatnit’ vo¢i mandatdrovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 1,5 % z dohodnutej
odplaty za vykonanie plnenia podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy dent omeskania. Zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok mandanta na plni ndhradu Skody, ktord vznikla z poruSenia
povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou.

Mandatar je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené mandantom podla bodu 9.1 tohto ¢lanku
do Strnast (14) dni od ich uplatnenia mandantom na zdklade pisomnej vyzvy dorucenej
mandatarovi

V pripade omeskania mandanta so splnenim jeho zavazku uhradit mandatarovi odplatu na zaklade
prislusnej faktury, vznika mandatarovi narok na uroky z omeskania z nezaplatenej sumy vo vyske
podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Zodpovednost’ za Skodu

10.1 Mandatar zodpoveda za Skodu, ktora vznikne mandantovi alebo tretim osobam v dosledku

porusenia povinnosti mandatara vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O vzniknutej skode je mandant
povinny mandatara neodkladne pisomne informovat. Mandatar sa zavdzuje nahradit’ vzniknuta
Skodu, resp. vykonat’ opatrenia k odstraneniu $kod bez zbyto¢ného odkladu. Mandatar je povinny
na poziadanie bezodkladne poskytnit’ su¢innost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a
jej vysky a uhradit’ nédklady spojené so zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim. Mandatar sa
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zavizuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku $kod a
zniZzenie ich rozsahu, zabezpeCit preventivne opatrenia, kvalifikacnu sucinnost’ vo vztahu k
povinnosti predchadzat’ $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej
Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat’ riadne plnenie
svojich povinnosti vyplyvajicich zo zavizkového vztahu. V pripade, ak v désledku porusenia
povinnosti mandatara dojde k vzniku Skody, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu
mandanta, je mandatar povinny takto spdsobenu Skodu nahradit’.

Mandatar zodpovedd mandantovi za sposobent Skodu aj v pripade, ak mandatar poveri
vykonanim prac tretiu osobu.

Clanok XI.
VyuZzitie subdodavatelov

11.1. Zoznam zndmych subdodavatel’'ov je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

11.2.

V pripade zmeny znameho subdodavatela alebo doplnenia nového subdodavatela pocas trvania
zmluvy, je mandatar povinny mandantovi najneskér tri (3) pracovné dni pred zmenou
subdodavatel’a, predlozit’ na schvalenie pisomné oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude
obsahovat’ minimalne: konkrétnu sluzbu, ktort ma subdodavatel’ vykonat’, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela vratane udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia vV zmysle Prilohy €. 2 tejto zmluvy.

Clanok XII.
Ukonéenie zmluvného vztahu

12.1 Této zmluva sa uzatvéra na dobu urcitu, a to az do ukoncenia stavby a vypracovania zaverecného

technicko - ekonomického vyhodnotenia stavby, tak ako je uvedené v ¢lanku Il tejto zmluvy.

12.2 Zmluvny vzt'ah medzi mandantom a mandatirom mozno ukon¢it’ pred uplynutim doby uvedenej

v bode 12.1 tohto ¢lanku:

- dohodou zmluvnych stran v stlade s bodom 12.3 tohto ¢lanku,
- vypoved’ou V sulade s bodom 12.4 tohto ¢lanku alebo
- odstiipenim od tejto zmluvy v stilade s bodom 12.5

12.3 Dohoda o ukonéeni zmluvy musi byt pisomna. V tomto pripade u¢innost’ zmluvy kon¢i ditlom, na

12.4

12.5

ktorom sa zmluvné strany dohodli, inak v defi nadobudnutia G¢innosti tejto dohody. Sucast’ou
dohody o skonceni uCinnosti tejto zmluvy musi byt aj sposob vzdjomného vysporiadania
zaviazkov a pohl'addvok zmluvnych stran.

Mandant méze zmluvu kedykol'vek ¢iastoéne alebo v celom rozsahu vypovedat. AK mandant vo
vypovedi neur¢i  neskorSiu UCinnost, nadobtda vypoved’ Uc¢innost diom jej doruCenia
mandatarovi.

Porusenie zavizkov mandatara podla ¢lanku VII. tejto zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy. V pripade poruSenia tychto zavizkov mandatdrom, mandant je opravneny od tejto

zmluvy okamzite odstapit. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty a ndhradu skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Clanok XIII.
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Zaverefné ustanovenia

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Mandant aj mandatar sa zavizuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ druhi zmluvna
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Cisla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a
inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, U¢innost dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav SR.

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit’
prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Zmluva je vyhotovena v dsmich (8) rovnopisoch, pricom mandatar obdrzi dva (2) podpisané
rovnopisy a mandant obdrzi Sest’ (6) podpisanych rovnopisov.

Sucastou tejto zmluvy st Priloha ¢. 1 - Doklad o opravneni a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych
subdodavatelov.

Zmluvné strany si tato zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej
obsahom a toho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnl1 a vaznu volu.

V Bratislave, dila...........cuce...... V ,dNa .,

Za mandanta: Za mandatara:

Ing. Marian Valentovic, MBA
generalny riaditel’

a generalny tajomnik sluzobného tradu

Priloha ¢. 1 zmluvy ¢. 234/126/2018

Doklad o opravneni
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Priloha ¢. 2 zmluvy ¢. 234/126/2018

Zoznam znamych subdodavatel’ov

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 3 ZVO, verejny obstaravatel’ pozaduje od tspeSného uchadzaca, aby v
ramci sucinnosti pred podpisom zmluvy uviedol zoznam znamych subdodavatel'ov:
1. zoznam vietkych znamych subdodavatel'ov v rozsahu: obchodné meno, sidlo, ICO; resp. meno a
priezvisko, trvaly pobyt a rodného cislo
2. udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

¢. | Subdodavatel Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a

WIN|=|T
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4.
5.
Vo dila ....cceeeee.
Meno, priezvisko a podpis uchadzaca resp. Statutdrneho zastupcu:
podpis
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